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11 WWSTĘPSTĘP

 1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznych

Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”  zawiera informacje  oraz wymagania wspólne

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane  w  ramach  kontraktu na

budowę sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w miejscowości Wymiarki.

Zadanie niniejsze obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z:

- grawitacyjna kanalizacja deszczowa – projektowana z rur kielichowych PVC litych klasa „S” SN8 o

przekroju Ø315 x 9,2 mm łączonych na uszczelkę PERMA LOCK lub równoważną; całkowita długość sieci

– 1.030,70 mb ( w tym 96,10 mb rurociągu do wymiany)

- grawitacyjne przykanaliki kanalizacji deszczowej – projektowana z rur kielichowych PVC litych klasa „S”

SN8 o przekroju Ø160 x 4,7 mm łączonych na uszczelkę PERMA LOCK lub równoważną; całkowita

długość przykanalików – 54,60 mb

- studnie rewizyjne sieciowe z kręgów betonowych Ø 800 mm – 28 sztuk 

-  wpusty ściekowe drogowe jezdniowe z osadnikami z PVC Ø 600 mm – 2 sztuki

- wpusty ściekowe drogowe jezdniowo-krawężnikowe z osadnikami z PVC Ø 600 mm – 13 sztuk

Plany sytuacyjne, profile i przekroje przedstawione są  na rysunkach będących załącznikiem do

dokumentacji przetargowej.

 1.2 Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznych

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć jako integralną część dokumentacji

Przetargowej i Kontraktowej.

 1.3 Zakres  robót  obj ętych  Specyfikacjami  Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi

 1.4 Uczestnicy  procesu  inwestycyjnego

Zamawiaj ący
Gmina Wymiarki  w  zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w miejscowości

Wymiarki.

Organ  Nadzoru  Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu.

Wykonawca
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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 1.5 Określenia  podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym

przypadku następująco:

a) D  r  oga   

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz

ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

b) D  zie  nn  ik     B  u  dowy     

Opatrzony pieczęcią organu budowlanego zeszyt z  ponumerowanymi stronami służący do

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych  odbiorów. Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu

inwestycyjnego Inwestorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

c) K  ie  r  ow  n  ik     B  u  dowy         

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania Robotami i do występowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

d) La  b  o  r  ato  r  i  u  m     

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

e) K  a  n  alizacja     deszczowa   

Budowla podziemna służąca do odprowadzenia wód opadowych

f) K  o  r  y  to  

Element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

g) K  si  ę  ga     Ob  m  ia  r  u     

Akceptowany przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi stronami służący do

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.

dodatkowych załączników. Wpisy do Księgi Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

h) M  ate  r  iały  

Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót  zgodnie  z  Dokumentacja

Przetargowa i Specyfikacjami Technicznymi.

i) Objazd     

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu kołowego na

okres budowy.

j) P  odło  ż  e   

Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnia.
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k) P  olece  n  ie     I  n  spekto  r  a     N  adzo  r  u  

Wszelkie polecenia przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej

dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw  związanych z

prowadzeniem budowy.

l) P  r  ojekta  n  t     

Osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

m) P  r  zed  m  iar     R  obót   

Wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania

n) R  ek  u  lt  y  wacja     

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie prowadzenia robót budowlanych.

o) R  y  su  n  ki     

Część Dokumentacji Projektowej, która  wskazuje lokalizacje charakterystyki i wymiary obiektu

będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

p) W  y  ce  n  iony     P  r  zed  m  iar     R  obót     

Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego oferty.

q) Zada  n  ie     B  u  dowla  n  e   

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego  odrębną całości konstrukcyjną lub

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji technologiczno-użytkowych.

r) Przepust  

Obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu

kołowego, pieszego itp.

 1.6 Ogólne  wymagania  dotycz ące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z

Dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.6.1 Przekazanie  placu  Budowy

W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy

wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, mapy

geodezyjne, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz  Dokumentacji Projektowej i 1 komplet

Specyfikacji Technicznej.

 1.6.2 Dokumentacja  Projektowa

Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentacji Przetargowej zawiera niżej wymienione

dokumenty:
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a) opis

b) rysunki

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają  na określenie lokalizacji, zakresu i

charakteru robót.

 1.6.3 Dokumentacja  Przetargowa  przekazana  Wykonawcy  po podpisaniu
kontraktu

Wykonawca  otrzyma  od Zamawiającego po  podpisaniu umowy 1 egzemplarz  projektu

technicznego na Roboty objęte kontraktem. W okresie przygotowania  ofert pełna

Dokumentacja Projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego.  Jeżeli w trakcie

wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez  Zamawiającego, Wykonawca  sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4

egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

 1.6.4 Dokumentacja  powykonawcza

Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą zrealizowanych r obót  zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Koszt dokumentacji ujęty jest w cenach jednostkowych robót.

 1.6.5 Zgodno ść Robót  z Dokumentacj ą Projektowa  i Specyfikacja  Techniczn ą

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z

projektem technicznym i wymaganiami materiałowymi, określonymi  w  Dokumentacji

Przetargowej i Specyfikacji Technicznej.

2. Cechy materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską

zgodności z określonymi wymaganiami w Specyfikacjach Technicznych.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z  Dokumentacją

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało  wpływ na niezadowalająca jakość

wykonanych robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te

rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

 1.6.6 Komplementarno ść Dokumentów  Przetargowych

1. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i  wszystkie  inne  dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek

wymagania zawarte w jednym z tych  dokumentów jest  tak samo wiążące, jak gdyby

występowało ono we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od  wymiarów

określonych  według skali rysunku, poszczególne dokumenty  powinny być traktowane w

następującej kolejności pod względem ich ważności:

a) Dokumentacja Projektowa 

b) Specyfikacje Techniczne
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3. Wykonawca nie może wykorzystać na własną korzyść jakichkolwiek błędów lub

braków w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej, a o ich  wykryciu winien

bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych zmian i uzupełnień.

 1.6.7 Tablice  informacyjne

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne. Każda z tych tablic będzie podawała

podstawowe informacje o budowie zgodnie z ustawą prawo budowlane i aktami wykonawczymi

do ustawy.

2. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obciąża Wykonawcę. Tablice

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji w dobrym stanie.

 1.6.8 Organizacja  i zabezpieczenie  Placu  Budowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania Placu Budowy przez

cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia odbioru końcowego Robót.

2. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych. Przed przystąpieniem

do Robót Zamawiający przedstawi Wykonawcy uzgodniony z odpowiednimi jednostkami

organizacyjnymi  zarządzającymi ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

Robót w okresie realizacji kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  Dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na  Placu  Budowy,

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać lub  dostarczyć tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki,  światła ostrzegawcze, sygnały, a także

zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić dozorców.

3. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności tych

zapór i znaków, dla których jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

4. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zgodne  z

obowiązującymi przepisami prawa. Każde odstępstwo winno być zatwierdzone przez

organ zarządcę drogi.

5. Koszt organizacji i zabezpieczenia Placu Budowy, a także jego likwidacja po

zakończeniu zadania należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.
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 1.6.9 Ochrona  środowiska  w czasie  wykonywania  Robót

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy,  magazyny, składowiska i  wewnętrzne drogi transportowe będą

tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Będą podjęte środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem  

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwość powstania pożaru,

c) Praca Sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie  będzie

powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, poza pasem prowadzonych

robót.

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji  norm  określonych w

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

 1.6.10 Ochrona  przeciwpo żarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi

przepisami na terenie placu budowy pomieszczeniach biura budowy oraz dla maszyn i sprzętu.

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w

efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.6.11 Materiały  szkodliwe  dla otoczenia

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone do

użycia.

2. Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie o

stężeniu większym niż dopuszczalne.
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3. Wszelkie  materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo  dopuszczenia,

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania

tych materiałów na środowisko.

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie Robót, a po zakończeniu

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych przy ich  wbudowaniu. Jeżeli wymagają tego

odpowiednie przepisy.

5. Jeżeli wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami

Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje

poniesie Zamawiający.

 1.6.12 Ochrona  własno ści  publicznej  i prywatnej

1. Wykonawca jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem

własności publicznej lub prywatnej.

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartości archeologiczną,

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru oraz organy konserwatorskie i przerwie Roboty

na czas otrzymania dalszych decyzji.

3. Jeżeli, w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub  brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub  zniszczenie własności

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub otworzy uszkodzoną

własność. Stan naprawionej własności  powinien być nie gorszy niż przed powstaniem

uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  podziemne  i

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje  przeprowadzenie przez te instytucje

wszystkich  niezbędnych adaptacji i  innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w

możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż czas przewidziany harmonogramem tych

robót.

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1

powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie

mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne  kroki,

mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń  podziemnych i nadziemnych

przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.

7. W przypadku niezamierzonego uszkodzenia istniejącej infrastruktury,  Wykonawca

natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucje użytkująca lub będącą właścicielem

infrastruktury, a także  Inspektora  Nadzoru  oraz  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie

współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
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8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach

i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i powstałe

bez winy lub zaniedbania Wykonawcy  zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W

pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

 1.6.13 Ograniczenie  obci ążeń osi  pojazdów

1. Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń obciążeń  osi

pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu budowy,

określonym w Kontrakcie.  Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponad normatywnych

osiach o  ile  zostaną  uzyskane  przez Wykonawcę  od  odpowiednich  władz,  nie  zwalniają

Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem

tych pojazdów.

2. Wykonawca  nie może  używać  pojazdów o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na

istniejących ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych

Robót.

 1.6.14 Utrzymanie  Robót  podczas  prowadzenia  budowy

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót za wszystkie materiały, urządzenia

i sprzęt używany do robót od daty rozpoczęcia do czasu Przejęcia.

2. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.

Utrzymanie będzie prowadzone w taki sposób, aby  budowla lub jej elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas aż do momentu przejęcia.

3. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli lub  jej

elementu  w zad owa la jącym stanie, to na  polecenie Inspektora Nadzoru  rozpocznie on

roboty utrzymaniowe nie później niż  24 h po otrzymaniu tego polecenia w przeciwnym razie

Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

 1.6.15 Przestrzeganie  prawa

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia  wykonawcze,  

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz  wytyczne, które w 

jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub  mogą wpływać na sposób 

prowadzenia robót.

11



2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie  

regulacje wymienione w pkt.1 powyżej i stosować się do nich.

1.6.16 Stosowanie  rozwi ązań patentowych

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za stosowne albo uzasadnione użycie

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub  metody, które są chronione patentem lub

innym prawem własności, to  Wykonawca powinien spełniać wszystkie wymagania określone

prawem  dotyczące  zasad  stosowania  chronionego  rozwiązania,  urządzenia,  materiału lub

metody.

2. Wymagania określone w pkt 1 powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie  chronione rozwiązania, urządzenia,

materiały lub metody. Wykonawca  powinien  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o uzyskaniu

wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań określonych w pkt.1 i 2 powyżej spowoduje następstwa

finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

 2  2 MATERIAŁYMATERIAŁY

 2.1 Źródła  uzyskania  Materiałów

1. Co najmniej na 2  tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek z

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia

szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania lub

wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza  automatycznego

zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  badań w celu  udokumentowania, że

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postępu Robót.

 2.2 Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń i odnośnych władz na  pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych wtłaczając w to  źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed przystąpieniem do

eksploatacji tych źródeł.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i

jakościowych wszystkich Materiałów, użytych do realizacji robót.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym również opłaty i wynagrodzenia związane z
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dostarczeniem Materiałów do Robót.

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu

po zakończeniu robót.

5. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub  odwiezione na odkład -

stosownie do wymagań kontraktu lub wskazań Zamawiającego.

6. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na placu budowy poza tymi, które

zostały wyszczególnione w kontrakcie. Dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inspektora

Nadzoru.

7. Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym terenie.

 2.3 Materiały  nie odpowiadaj ące wymaganiom

1. Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione z

placu budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów do innych robót, to koszt tych

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie  zaakceptowane

materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  się z jego odrzuceniem i

niezapłaceniem.

 2.4 Przechowywanie  i składowanie  materiałów

1. Wykonawca zapewni, aby materiały składane tymczasowo (do czasu ich  użycia dla

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i

właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie placu budowy  w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

 2.5 Wariantowe  stosowanie  materiałów

1. Jeżeli dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość

zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju  materiałów, to

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej na tydzień

przed użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo  w okresie dłuższym,  jeżeli   to
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będzie konieczne. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

 3  3 SPRZĘTSPRZĘT

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom

zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub w projekcie

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych

dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie  z

zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej,  Specyfikacjach Technicznych i

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  o wykonania robót  będzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów,  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to  Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  takiego sprzętu. Wybrany i zaakceptowany

sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzęt,  maszyny i  urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków kontraktu

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

 4  4 TRANSPORT TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  na właściwości przewożonych

materiałów.

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchach na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie  odpowiadają warunkom kontraktu,

będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.
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4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na plac budowy.

 5 WWYKONANIE ROBÓTYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne  zasady  wykonywania  Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z Dokumentacją

Projektową, z wymaganiami Specyfikacji  Technicznych i programu zapewnienia jakości, z

projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  Specyfikacji Technicznych i

programu zapewnienia jakości, z projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i

wyznaczeniu robót zostaną poprawione  przez  Wykonawcę,  jeżeli wymagać tego będzie

Inspektor Nadzoru.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  lub

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w kontrakcie, Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów

5. Polecenie Inspektora Nadzoru będą  wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę

nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod  groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosić Wykonawca.

6. Przy prowadzeniu Robót na odcinkach drogowych, Wykonawca zobowiązany jest przed

przystąpieniem do Robót do oznakowania odcinka tej drogi zgodnie z projektem organizacji

ruchu na czas budowy.

 6  6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓTKONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady  kontroli  jakości  robót

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakość materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że system jest zadowalający.

4. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
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pozwalająca stwierdzić, że roboty są wykonywane zgodnie z  wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

5. Minimalne  wymagania,  co do zakresu badań i częstotliwości są określone w

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie  zostały one

określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie

robót zgodnie z kontraktem.

6. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów i robót

ponosi Wykonawca.

 6.2 Pobieranie  próbek

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek

2. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwości udziału w pobieraniu próbek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania

tych materiałów, które budzą  wątpliwości,  co do ich  jakości. Koszty  tych  badań  pokrywa

Wykonawca w przypadku zakwestionowania wyników przez Inspektora Nadzoru. W przeciwnym

przypadku koszty pokrywa Zamawiający.

 6.3 Badania  i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych

norm.

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca  powiadomi

Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru pisemnie wyniki do jego akceptacji.

 6.4 Raporty  z badań

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej bez zbędnej zwłoki.

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na  formularzach

według wzoru uzgodnionego z Wykonawcą robót.

 6.5 Badania  prowadzone  przez Inspektora  Nadzoru

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony  do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania,
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Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.

2. Inspektor Nadzoru może na  koszt  Zamawiającego  pobierać  próbki  materiałów i

prowadzić badanie niezależne od Wykonawcy. Jeżeli wyniki  tych badań wykażą, że raporty

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu

laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na

własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych badań i pobierania próbek

poniesie Wykonawca.

 6.6 Wymagania  dotycz ące wyrobów  stosowanych  przy  realizacji  kontraktu

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane,

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu  i  powszechnego  stosowania  w

budownictwie są właściwie oznaczone:

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do

wyrobów podlegających tej certyfikacji.

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności

lub deklaracje zgodności  z Polska Norma lub aprobatą techniczną,  mające istotny wpływ na

spełnienie co najmniej  jednego z wymagań podstawowych w  odniesieniu  do  wyrobów  nie

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów  wytwarzanych i stosowanych według

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

• wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z  odrębnymi

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczna lub krajową.

3. W stosunku do wbudowanych  materiałów i zamontowanych urządzeń

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp.

Inspektorowi  nadzoru.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  ze

Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały zostaną odrzucone.
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 6.7 Dokumenty budowy

 6.7.1 Dziennik  Budowy

1. Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego, Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia  Robót  do dnia

zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego.

2. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa oraz spraw technicznych na placu budowy.

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony data, podpisem osoby,  która

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą

czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy
• datę wytyczenia geodezyjnego robót
• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
• daty i przyczyny wstrzymania robót
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,  odbiorów

częściowych i końcowych
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• przerwy lub ograniczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót
• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania prób oraz wyniki  prowadzonych

badań, z podaniem kto je przeprowadził
• inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy  będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska.

Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma  uprawnień do  wydawania poleceń

Wykonawcy.
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 6.7.2 Ksi ęga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości  wykonanych

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych

w Wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

 6.7.3 Pozostałe  dokumenty  budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz  wymienionych w pkt.  6.7.1  -  6.7.2 następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę
b) protokół przekazania placu budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencja na budowie
g) dokumenty badań laboratoryjnych 
h) dokumenty pomiarów geodezyjnych
i) inwentaryzacja powykonawcza

 6.7.4 Przechowywanie  dokumentów  budowy

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie

dozwolonej przez prawo.

3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy

je także udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.

 7  7 OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne  zasady  obmiaru  robót

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w jednostkach w  wycenionym

przedmiarze robót.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca pisemnie zawiadamiając Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędy zostaną poprawione wg

pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie prowadzony z częstotliwością  na koniec każdego

miesiąca lub w innym czasie uzgodnionym w warunkach kontraktu.
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 7.2 Zasady  określania  ilości  Robót  i Materiałów

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo

wzdłuż linii osiowej, szerokość - o prostej prostopadłej do osi drogi.

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to

objętość będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.

3. Ilości, które  mają być  odmierzane  wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach -

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

 7.3 Urządzenia  i sprzęt pomiarowy

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót będą przed ich użyciem

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą  one

posiadać ważne świadectwa atestacji.

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

technicznym przez cały okres realizacji robót.

 7.4 Czas przeprowadzenia  obmiarów

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorze  robót a

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu  robót lub zmianie

Wykonawcy.

2. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót.

3. Obmiary robót zanikających ulegających zakryciu będą przeprowadzane  przed ich

zakryciem.

 8 PPRZEJĘCIE ROBÓTRZEJĘCIE ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym

etapom odbioru:

• odbiór robót zanikających

• przejęcie końcowe Robót

 8.1 Odbiór  robót  zanikaj ących

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w

dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
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postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie  przeprowadzone niezwłocznie, nie

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  wpisem do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i

próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i

uprzednimi ustaleniami.

 8.2 Przejęcie Robót

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót polega na finalnej

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  odbioru  Robót  będzie  stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru Robót dokona Inspektor. Inspektor dokona ich oceny jakościowej na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub

robót wykończeniowych Inspektor Nadzoru przerwie swoje  czynności i ustali nowy termin

odbioru robót.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami

technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne

obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

 8.3 Dokumenty  potrzebne  do Przejęcia Robót

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót jest  protokół odbioru

Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie  uzupełniające lub
zamienne),
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
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• wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  zgodnie  ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i
ewentualnie programem zapewnienia jakości,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz  protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
• instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy według Inspektora Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do przejęcia, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin przejęcia Robót

Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor.

 9  9 PODSTAWA PŁATNO ŚCIPODSTAWA PŁATNO ŚCI

 9.1 Ustalenia  ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej  wykonanie, określone  dla tej  roboty w

specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na  plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),
• koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe,  koszty BHP, opłaty dla
odpowiednich jednostek  za naprawy instalacji  komunalnych,  przełożenie  uzbrojenia
podziemnego, opinie exportów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.
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 9.2 Objazdy,  przejazdy  i organizacja  ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• ustawienie tymczasowego oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,  barier, 

oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

 9.3 Koszty  zajęcia pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia  Robót ponosi  Wykonawca.  Podstawą

płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.

 9.4 Opłaty  za umieszczanie  obcych  urządzeń w pasie  drogowym

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.

 9.5 Koszty  zawarcia  ubezpiecze ń na roboty  kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych  Kontraktu

ponosi Wykonawca.

 9.6 Koszty  pozyskania  zabezpiecze ń wykonania  i wszystkich  wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Należytego Wykonania na czas trwania  kontraktu ponosi

Wykonawca.

Koszt ten mieści się w kosztach ogólnych.
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 10 PPRZEPISY ZWIĄZANERZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z  dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2006r.  Nr156,
poz.1118,  Zmiany:  Dz.U.  z  2006r.  Nr170,  poz.1217,  Dz.U.  z  2007r.  Nr88  poz.587,  Nr99,
poz.665, Nr127, poz.880)
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst jednolity Dz. U.
Nr 239 poz. 2019 z 2005 r, zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255 z 2005 r. Nr 170, poz. 1217 z
2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 r, Nr 21, poz. 125 z 2007 r, Nr 64, poz. 427 z 2007 r, Nr 75,
poz. 493 z 2007 r, Nr 88, poz. 587 z 2007 r, Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.Nr195,
poz. 2011)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  wzorów:
wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania
nieruchomością  na cele budowlane i  decyzji  o pozwoleniu na budowę  (Dz. U. Nr 120, poz.
1127, zmiany: Dz. U. Nr 242 poz. 2421 z 2004 r.)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 września 1998r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych.
(Dz.U.Nr126, poz.839)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  lipca  2001r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
• Rozporządzenie Ministra Transportu I  Gospodarki  Morskiej  z dnia 10 września 1998r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  I  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26  lutego  1996r.  w
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  skrzyżowania linii  kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 33, poz. 144, Zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 96,
poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082)
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136)
• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033)
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych  oraz  warunków wprowadzania  ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136, poz. 964)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, tekst
jednolity: Dz. U. Nr 129, poz.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z 2006 r,, Dz. U.
Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2006 r. Dz. U. Nr 21, poz. 124 z 2007 r;
Dz. U. Nr 75, poz.493 z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587 z 2007 r., Dz. U. Nr 124, poz. 859 z
2007 r., Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r., M.P. Nr 71, poz. 714 z 2006 r.; M. P. Nr 73, poz.
734 z 2006 r.)
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