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Zalacznik nr 5
do zapytania ofertowego
nr 1/2024 z dnia 11.03.2024 r.
UMOWA nr 1/2024

zawarta w Witoszynie w dniu ..................oeeeeene. roku pomigdzy
Parafia Rzymskokatolicka Michala Archaniola w Witoszynie
68-131 Wymiarki, ul. Marii Konopnickiej 4

NIP: 924 173 00 58, REGON: 040 119 856

reprezentowang przez:

Proboszcza Parafii Ksiedza Bogdana Konarzewskiego,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

TEPIEZENTOWANYINL PIZEZ ... e ettt et et et et ettt e e et et e e et e e ettt e et et et ettt e et e e e ettt e e et e e ees
zwanym dalej ,, Wykonawcg”

o tresci nastepujacej:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie konkurencyjnym (zapytanie
ofertowe) bez stosowania przepisOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.

7 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamoéwienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie
zapytania ofertowego ,Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do wykonania
zadanie pn. ,Ratunkowy remont konstrukcji wiezby helmu wiezy wraz z poszyciem oraz remont

elewacji kosciota pw. §w. Michala Archaniola w Witoszynie.”

1/14



Celem zadania jest kontynuowanie zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest

zabytkowy kosciot pw. §w. Michata Archaniota w Witoszynie, ktorego realizacja nastapi poprzez

wykonanie robot budowlanych zabytkowego hetmu wiezy wraz z elewacja wiezy kosciota.

Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

1) Rozebranie pozostatosci pokrycia dachowego z blachy;

2) Rozebranie pozostatosci deskowania dachu;

3) Konserwacja elementéw metalowych zwieniczenia hetmu — ztocenie, rekonstrukcja krzyza;

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) dokumentacja projektowa stanowiaca zatl. nr 1 do Zapytania ofertowego;

2) przedmiarem rob6t budowlanych stanowigcym zat. nr 2 do Zapytania ofertowego;

3) pozwoleniem ZN.5142.14.2022 [gmWym]2 z dnia 25.11.2022 r. Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkows;

4) decyzja nr 3/2023 z dnia 03.01.2023 r. zatwierdzajaca projekt architektoniczno—budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe;

5) uzgodnieniami z Zamawiajacym,;

6) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i prawa budowlanego,

7) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,

8) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j.

Wszelkie uzyte w opisie przedmiotu zamdwienia, bezposrednie wskazania danego producenta lub

dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy wlasnej poszczegélnych producentéw, nazwy

okreslonego wyrobu lub Zrodita lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne

pochodzenie zostaly uzyte pomocniczo i nie stanowig wskazania obowigzku ich stosowania

w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza, w kazdym aspekcie zamoéwienia, zastosowanie rozwigzan

rownowaznych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie bedzie prowadzi¢

do pogorszenia wskazanych parametréw technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych. Udowodnienie,

ze oferowane rozwiazanie jest rownowartosciowe lub lepsze od wymaganego, lezy po stronie oferenta.

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatbw oraz urzadzen dostarczonych przez

Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy oraz urzadzenia, okre$lone

co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pelng

odpowiedzialno$¢.

Materialy dostarczone przez Wykonawce, o ktérych mowa powyzej, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie

nowe oraz odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyroboéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji

projektowo - budowlane;j.

Wykonawca w momencie rozpoczgcia prac budowlanych wykona i umie$ci w miejscu realizacji zadania

tablice informacyjng zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania

finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

§2
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TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamowienia: do 31 grudnia 2024 r.

2. Jako wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nalezy rozumie¢ zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia

wykonania rob6t budowlanych i gotowos¢ do odbioru robot.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca zamdwienia zobowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy

w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowiazkow zamawiajacego nalezy, w szczegolnoscei:

1) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robot, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania

umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy;

2) przekazanie dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa w § 5 umowy;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

wykonywanie robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora zabytkow,
wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w
tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,
zapewniajace podczas wykonywania robot budowlanych bezpieczenstwo osoéb przebywajacych na
terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

wykonanie robot z materiatéw wilasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych
do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materialdw zgodnie
z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Jes$li badania wykaza, ze jakos¢
zastosowanych materiatléw nie spelnia wymogdw, o ktdérych mowa powyzej wowczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem
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7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy, ktory spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 37 a ust.
112 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022,
poz. 840 z p6zn. zm.).;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot
i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej,
w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spelnienie przez dane wyroby norm
bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

zapewnienie bezpieczenstwa i praw witascicielom nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy,
w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w
sasiedztwie przekazanego terenu roboét a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do
poszczegblnych nieruchomosci przez caly okres prowadzenia rob6t budowlanych,

umozliwienie zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

biezace sprzatanie i wywozenie materialdw z rozbidrki, uporzadkowanie terenu budowy
po zakonczeniu prac;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadow do utylizacji (Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

4)

5)

przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajagcego lub majace
zwiazek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen

i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.



Kierownikiem budowy ze strony WyKonawcy JESt: ......o.eiveiriiriiiiriiieiiiiiieeeeereanena, tel.

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym
drugie;j strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ porozumiewania si¢ za posrednictwem poczty elektronicznej z
wykorzystaniem adresow wskazanych w ust. 5 1 6, za pos$rednictwem poczty elektronicznej strony nie
dopuszczalne jest zlozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczacych potwierdzenia i

wykonania robot, odstagpienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi:

- brutto w wysokosci: .......ccecereuneee. 7zt

(stlownie: zlotych ......... /100),

w tym:

111200 H zt.

[ 003 11 1< ST ztotych ........ /100),

- podatek VAT w wysokosci ...... %, co stanowi Kwotg ...................... 7t

(STOWIIEE: ..ttt r e e eas ziotych ............ /100).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest/nie jest platnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 2%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, co stanowi kwotg:

- brutto w wysokosSci: ......cccceeueenen. 7zt

(slownie: zlotych ......... /100),

w tym:

B 1157110 N zt.

(STOWIE: ..o e zlotych ........ /100),

- podatek VAT w wysokosci ..... %, co stanowi Kwote ...................... zt

(STOWIE: ..ottt et eeetbe e be e be e baesae s zlotych ............ /100).

Zaliczka zostanie wyptacona na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej w

terminie 14 dni od przekazania placu budowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca dostarczy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajagcemu fakture zaliczkowa najpdzniej na 5 dni przed maksymalnym terminem
na przekazanie przez Zamawiajacego zaliczki Wykonawcy.

Pozostata cze¢$¢ wynagrodzenia stanowigca 98 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.
1, co stanowi kwotg:

- brutto w wysokosci: ....c.cceeeeerennee 7

(slownie: zlotych ......... /100),

w tym:

- NEtO e zl.

[ 0037 11 1< SRR zlotych ........ /100),

- podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi kwote ...................... 7t

(STOWIE: ..t zlotych ............ /100),

zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koncowej, pod warunkiem
otrzymania przez Gming Wymiarki wyptaty dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow.

Zamawiajacy moze przekroczy¢ 30-dniowy termin zaptaty, gdy nie otrzyma w tym terminie dotacji
bedacej nastepstwem nieotrzymania przez Gming Wymiarki dofinansowania z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie wyptacone Wykonawcy
niezwlocznie po otrzymaniu tego dofinansowania.

Wykonawca zapewni finansowanie zadania w czg¢sci niepokrytej zaliczkg (udzialem wlasnym
Zamawiajacego), na czas poprzedzajacy wyplate srodkéw z promesy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej
przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przy wspotudziale przedstawicieli Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, bez uwag i zastrzezen.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze koncowe;j.
Za date¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonal zaplaty wszelkich naleznos$ci wynikajacych
z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy (o ile dotyczy) lub o§wiadczenie Wykonawcy
o niekorzystaniu przy realizacji zamowienia z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa w
ust.12 (w przypadku korzystania z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow), wstrzymuje si¢
wyptlate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca begda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
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2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, w przypadku niedokonania
ptatnosci przez Wykonawce.

16. Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatno$ci wynikajacy z art. 108 a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug.

17. Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgloszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania si¢
z platnosciami do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze
podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwtoki ani opdéznienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow,
jakie wigzg si¢ z niespelnieniem zaptat w terminie.

18. Faktura zaliczkowa i koncowa powinny by¢ wystawione na:

Nabywca/Odbiorca

Parafia Rzymskokatolicka §w. Michala Archaniola w Witoszynie
68-131 Wymiarki, ul. Marii Konopnickiej 4
NIP: 924 173 00 58, REGON: 040 119 856

§5
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidér koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych
w dzienniku budowy.

2. Odbior koncowy:

1) Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajac zawiadomienie w formie
pisemnej na adres Zamawiajacego lub poprzez zlozenie osobiste w siedzibie Zamawiajgcego.
Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonal cato$¢ robot budowlanych objetych
niniejsza umowsa.

2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.

3) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w catosci, roboty zostaly wykonane z uzyciem materialow, ktore nie uzyskaty atestu lub
$wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania, Wykonawca nie wykonat
wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawczej:

a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

b) atesty i $wiadectwa potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamoOwienia materiatdw budowlanych, elementow wykonczenia statlego wyposazenia i technologii;

c) o$wiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci wykonania
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projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

d) os$wiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu;

e) dziennik budowy;

f)  protokoty utylizacji wszelkich odpadow.

5) Strony postanawiajg, Ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba Zze w trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru potrzeb¢ w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce;

3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwac odbior jezeli wykonawca nie wykonat robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu w catosci lub roboty zostaly wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie
uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty

zostaty wykonane nienalezycie.

§6
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o podwykonawcach, ktorym zamierza
powierzy¢ realizacje czg¢$ci zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i
do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umow¢ o
podwykonawstwo.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy, o ktorej mowa

w ust. 6, w terminie 5 dni od jej zawarcia.

§7
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KWoCI€ ........cccvnvrveninnene. zt

AL 1015 14 V(<3O PO U O PP URTUPTUPTOPRN .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem umowy z wazno$cia

30 dni ponad termin okreslony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 20 % wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscig na okres r¢kojmi za wady — gwarancji.

. W przypadku wystapienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w

§ 2 ust. 1 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30

dni ponad nowo ustalony termin.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy:

a. 80 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

b. 20 % w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwarancji.

§8
GWARANCJA

Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy obejmujacy:

a. roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy — na okres 60 miesi¢cy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego;

b. materialy i urzadzenia - na warunkach producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesigcy

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rgkojmi, osoby trzecie wystapia

z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktoérej przyczyna powstania byla wada,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i r¢kojmi wadach lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek

w ciggu 14 dni, oraz usung¢ wady lub usterki najpozniej w terminie 7 dni od daty otrzymania

powiadomienia o powstatych wadach, o ktorym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przegladach gwarancyjnych

w terminach okreslonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i r¢gkojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,
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o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany

okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie zamawiajacego, czego nie mozna

bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢

w terminie 14 dniu od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania
protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy

protokot inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac, wedlug stanu na dzien

odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach wskazanych w umowie, a wyniklych

z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie do 2 dni od dnia

wezwania do zwrotu zaliczki przez Zamawiajacego.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

W wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego naruszenia z tytutu:

1) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia innych obowigzkéw wynikajacych z

umowy.
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§11
UBEZPIECZENIE

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 przez

caly okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kazde zadanie

Zamawiajgcego.

§12
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,

w zakresie:

1)

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakofczenia robdt o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych

sytuacjach:

a)

b)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoséci miaty lub beda mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,
gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac¢

11/14



wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

e) wystgpienia przyczyn zwigzanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze
srodkow Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Strony maja prawo do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji umowy

w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robot, koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych nie

objetych projektem, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych, Wykonawca

wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych w

formie kosztorysu. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego

kalkulacje ceny jednostkowe;j tych robot z uwzglednieniem elementéw cenotworczych nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa opolskiego, aktualnych

w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokot konieczno$ci zatwierdzony

przez Zamawiajacego 1 Wykonawce opisujacy potrzebg zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany

sposobu realizacji $wiadczenia. Z inicjatywg sporzadzenia aneksu do umowy moze wystapic

Zamawiajacy jak 1 wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia

uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.
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6. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Sita wyzsza, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$¢
o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy,
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknaé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani

Zamawiajacemu.

§13
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony  zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych  sporéw, powstalych w  zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu. Jesli spor nie zostanie rozstrzygnigty w drodze polubownej,

rozstrzygany bedzie przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego sad

§ 14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych.
2. Integralng cz¢$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiar robot.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla

Zamawiajgcego.

Inwestor: Wykonawca:
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podpis i pieczge podpis i pieczgé
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