SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

GMINA WYMIARKI

68 – 131 Wymiarki ul. Księcia Witolda 5

1.  Nazwa zamówienia publicznego: Budowa drogi pożarowej na potrzeby sali gimnastycznej, montaż zewnętrznej stolarki aluminiowej (wyjście ewakuacyjne) w budynku sali gimnastycznej w Witoszynie przy ul. Szkolna 1, dz. nr 417/2; 419/3

Nazwy i kody robót budowlanych CPV

grupa robót        45 000000 – 7 –  Roboty budowlane



  45 111200 – 0    - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę , roboty ziemne

Grupy robót:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane i inżynierii lądowej zakresie wznoszenia kpl. obiektów bud. lub ich części
Kategorie robót:

ST NR 1

45 Roboty rozbiórkowe

45 Roboty – korytowanie

45Roboty-warstwa odsaczajaca

45-Roboty warstwa podbudowy z kruszywa

45 Roboty nawierzchniowe z kostki betonowej
1.1  Wstęp

Specyfikacja uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

Powołuje się ona na Polskie Normy / PN/ , normy branżowe/ BN /oraz instrukcje.

Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie ze specyfikacją, jak gdyby tam one występowały.

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów / datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert , o ile nie postanowiona inaczej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN / i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizji lokalnej, warunków terenowych i istniejącej infrastruktury podziemnej w obrębie przedmiotowego zakresu prac pod kątem określenia i oszacowania wszystkich niezbędnych prac  i robót koniecznych do wykonania zakresu określonego w pkt 2.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres prac budowlanych do wykonania 

	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE INNE


	1
	3
	4
	5

	 1
	Ogrodzenie placu budowy-kalkulacja własna

krotność= 1,000
	kpl
	1,000



	2
	Tymczasowe zasilanie energetyczne placu budowy-kalkulacja własna

krotność= 1,000
	kpl
	1,000



	3
	Tymczasowe zasilanie energetyczne placu budowy-rozbiórka kalkulacja własna

krotność= 1,000
	kpl
	1,000



	4
	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej ANALOGIA ROZEBRANIE STUDNI 


	m3
	1,200



	5
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych
	m3
	0,525



	6
	Montaż i dostawa drzwi ewakuacyjnych, wykończenie ościeży po montażu stolarki

krotność= 1,000
	kpl
	1,000




	2. ROBOTY ZIEMNE


	1
	3
	4
	5

	 7
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych.
	ha
	0,075



	8
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.

krotność= 1,000
	m2
	734,500



	9
	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
	m2
	734,500



	10
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
	m2
	734,500



	11
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
	m2
	734,500



	12
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
	m2
	734,500



	13
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm
	m2
	626,260



	14
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
	m2
	626,260



	15
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm

Charakterystyka Robót:  Tablica: 0106
	m2
	54,740



	16
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
	m2
	54,740



	17
	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	53,840



	18
	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
	m2
	53,840



	19
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) ODWOZ NADMIARU GRUNTU
	m3
	340,050




	3. UTWARDZENIE


	1
	3
	4
	5

	 20
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	626,260



	21
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm
	m2
	626,260



	22
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
	m2
	626,260



	23
	Chodniki z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
	m2
	53,840




	4. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA

	1
	3
	4
	5

	 24
	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
	m3
	8,200



	25
	Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m

Charakterystyka Robót:  Tablica: 0402
	m3
	5,580



	26
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	113,430



	27
	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m
	m
	86,830



	28
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	87,450



	29
	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m
	m
	37,250



	30
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	61,940




	5. ZIELEŃ


	1
	3
	4
	5

	 31
	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim
	m3
	9,760



	32
	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.I-II
	m2
	38,700




3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prac towarzyszących w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie przewiduje się. 

i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

- utrzymanie porządku i czystości stanowiska,

- transport poziomy i pionwy elementów, materiałow budowlanych 

- skaladowanie gruzu w ustalonym miejscu z Inspektorem,

-sprawdzanie poprawności wykonania robót,

- usuwanie usterek, wad czy awarii wynikłych przy prowadzeniu robót,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku pracy,

- wywieszanie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

- zabezpieczenie całodobowe obiektu na czas trwania budowy przed zniszczeniami, dewastacja czy kradzieżą,

- wywóz elementów, materiałow budowalnych, demontażowych itp. przez wykonawcę 

- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna,

- badania, próby i odbiory związane ze sprawdzeniem poprawności wykonania i oddania elementu do użytkowania

Prace tymczasowe:

- tymczasowe zagospodarowanie terenu

4. Dane wyjściowe i wymagania Techniczne

Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz.

690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

5. Opis techniczny stanu istniejącego

Teren, na którym projektowana jest droga p.poż., zlokalizowany jest w miejscowości Witoszyn gmina Wymiarki - dz. nr 417/2 i 419/3 w powiecie żagańskim. 

Teren jest położony przy drodze publicznej biegnącej wzdłuż południowej granicy działki. Odstrony wschodniej i północno-wschodniej działka graniczy z lasem. Od strony północnej przylega do obszaru zabudowy zagrodowej. Od zachodu jest droga gruntowa, z której zostało zrealizowane wejście główne oraz wjazd na teren działek 417/2 i 419/3.

W części zachodniej opisywanego terenu, na działce nr 417/2 znajduje się dwukondygnacyjny budynek szkoły z poddaszem użytkowym, w konstrukcji murowanej, z przykryciem niepalnym. Do budynku szkoły dobudowana został hala sportowa (TRANSGRANICZNE CENTRUM SPORTU SZKOLNEGO) na działce nr 419/3. Wejście główne przewidziano miedzy wschodnia ścianą szczytowa istniejącej szkoły, a projektowana hala sportowa. Dodatkowe wejście do kompleksu przewidziano z korytarza biegnącego wzdłuż północnej, zewnętrznej ściany szkoły na parterze. W sali gimnastycznej znajduje się wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz, zlokalizowane w południowej ścianie szczytowej. 

Całość nieutwardzonej powierzchni działki porośnięta zielenią niska.

Istniejący budynek szkolny jest podłączony do instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej i

gazowej. Ścieki sanitarne są odprowadzane do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w odległości 6 do 7 metrów od zachodniej granicy działki nr 417/2. Wody opadowe z istniejącej szkoły są odprowadzane bezpośrednio na grunt.

Przedmiotowy teren posiada również postęp do drogi publicznej (dz. nr 438) od strony zachodniej poprzez dz. nr 435.

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego, nie jest objęta ochroną konserwatorską.
6. Informacje o terenie budowy

Nieruchomość zabudowana: budynek szkolny oraz sala gimnastyczna
6.1 Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami

wynikającymi z funkcji użytkowej istniejących obiektów 

6.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa oraz interesów osób postronnych w tym przechodniów i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót do funkcji użytkowej zamieszkiwanego budynku 

6.3 Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w świetle obowiązujących przepisów.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie;

 - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Gruz i pozostałe materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych należy posortować i wywieść na składowisko odpadów na koszt wykonawcy

6.4 Warunki bezpieczeństwa pracy, ochrona przeciwpożarowa

Prace związane z remontem lokali mieszkalnych  mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy „w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r.

Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9

obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach

oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie 

Zaplecze budowy może być wydzielone w jednym z pomieszczeń remontowych lokali

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy –

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej.

6.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dojazd na posesję z ulic  do których przylegają budynki szkolne. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed budynkiem. 

Ogrodzenie - 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.

6.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach,

przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy

zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku

7. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych

    - nie dotyczy

8. Właściwości wyrobów budowlanych

Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia

odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu

zamówienia i projektu. Wymagane stosownymi certyfikatami na znak

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenie sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenie środowiska.

Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nie korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

10. Wymagania dotyczące środków transportu

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportu sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska.

Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

11. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i sposobu wykończenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

materiałów i wykonywanych robót.

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne

z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich

wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką

budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami

wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku,

w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników

Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów

odbywał się w sposób nie utrudniający komunikacji. 

Sposób wykończenia zgodny z pkt 2 

11.1. Opis wymaganych właściwości wyrobów

Zgodnie z pkt 8

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w odniesieniu do dokumentów odniesienia

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Do realizacji zadania przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z tym na podstawie $ 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót nie obowiązuje

13. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące inne niż te, o których mowa w pkt. 3 SST  będą wykonane przez wykonawcę na jego koszt a usterki i awarie powstałe w trakcie realizacji umowy pokrywa Wykonawca

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

Odbiór ostateczny Robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach.

8.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne 

3. Dzienniki Budowy (oryginały).

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań.

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

 Wymagania odbioru robót zgodnie z:  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wydanie COBRTI INSTAL, Warszawa 2001r.

Norma PN-ENV 1046:2007 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią.

Norma PN-EN 805:2002 oraz Ap1:2006 – Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowe.

Norma PN-B/10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Norma PN-B 097000:1986 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – wydanie COBRTI INSTAL, Warszawa 2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – wydanie COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik autor K.Bąkowski

Instalacje gazowe na paliwa gazowe autor R.Zajda

Wytyczne producentów i dostawców urządzeń.

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu

ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu

ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornosci metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

_elazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

scieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 _u_el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo

budowlane i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. _wir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do

nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Skład,

wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

tłucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioły lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane

do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika

piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu

odkształcenia nawierzchni podatnych i podło_a

przez obcia_enie płyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni

planografem i łata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych

ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa

1997.

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy

Boehmego

.

PN-B-06250 Beton zwykły

.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Skład,

wymagania i ocena zgodności

.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

.

BN-80/6775-

03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawe_niki i obrze_a

.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni

planografem i łata.
15. Dokumenty odniesienia

Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu zamówienia 

Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych

