

„Transgraniczne centrum sportu szkolnego“

Znak:SZ.271.2.2011

Data:24.10.2011 r

ZMIANY DO SIWZ

Dotyczy: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – higienicznym stanowiącym łącznik z istniejącą szkołą”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający Gmina Wymiarki dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie w załączniku nr 7

W § 4 pkt 4

Jest:

„Zamawiający pokryje wartość robót dodatkowych, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, ani też na skutek zdarzenia losowego zaistniałego w czasie prowadzenia robót.”

Powinno być:

Zamawiający pokryje wartość robót dodatkowych, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

W § 17

Jest:

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących okolicznościach

- a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót,
- b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych przyczyn nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.”

Powinno być:

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących okolicznościach

- c) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót,
- d) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych przyczyn nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,
- e) jeżeli roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i nie są kontynuowane przez okres przekraczający 30 dni „

Wójt
/-/ Anita
Staszkwian