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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Dane ogólne 

1) Inwestor  –  Gmina Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki 
2) Zadanie      –  Przebudowa dróg gminnych ulicy Pocztowej  i ulicy Sobieskiego  

w miejscowości Wymiarki 
3) Lokalizacja –  Gmina Wymiarki,  Obręb  ewid. 081008_2.0006 Wymiarki 
 działka ewid. nr  76, 68/2, 30  - Ul. Pocztowa 
 działka ewid. nr  71, 40/2, 68/2, 66 – Ul. Jana III Sobieskiego 

2. Przedmiot inwestycji 
Opracowanie dotyczy przebudowy dróg gminnych ulicy Pocztowej  i ulicy Sobieskiego w 
miejscowości Wymiarki. Ulica Pocztowa posiada nawierzchnię z brukowca granitowego i 
częściowo nawierzchnię bitumiczną, natomiast ul. Jana III Sobieskiego posiada nawierzchnię 
szutrową i częściowo z brukowca granitowego. Przebudowa dotyczy nawierzchni dróg 
gminnych wraz ze zjazdami i dojściami do posesji. Ulica Pocztowa i ul. Jana III Sobieskiego są 
drogami publicznymi prowadzącymi do zabudowy rozproszonej jednorodzinnej. Ulica Pocztowa  
łączy się z ul. Księcia Witolda oraz z ul. Kościuszki. Ulica Sobieskiego łączy ulicę Pocztową z ulicą 
Sikorskiego. 
Łączna długość dróg zaplanowanych do przebudowy wynosi 915,8m (ul. Pocztowa=632,50m, ul 
Jana III Sobieskiego=283,50m). Projekt dotyczy nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść do posesji. 

3. Stan istniejący  
W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje się: 
- ul. Pocztowa: droga o nawierzchni z brukowca granitowego oraz częściowo o nawierzchni 
bitumicznej. Stan techniczny istniejących nawierzchni drogi określono jako zły ze względu na 
liczne nierówności, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wód opadowych. Droga posiada 
odwodnienie powierzchniowe częściowo do rowów przydrożnych a częściowo powierzchniowo 
za pomocą ścieku z brukowca do kanalizacji deszczowej poprzez istniejące wpusty deszczowe. 
- ul. Jana III Sobieskiego: droga o nawierzchni szutrowej oraz częściowo z brukowca 
granitowego. Stan techniczny istniejącej nawierzchni  drogi określono jako zły ze względu na 
liczne nierówności, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wód opadowych. Droga posiada 
odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym. 

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 
Zakres planowanych prac związanych z przebudową drogi ograniczy się do jej nawierzchni oraz 
podbudowy w zakresie jezdni i zjazdów. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na 
podstawie przekopów próbnych oraz materiałów archiwalnych. Stwierdzono grunty 
przepuszczalne o nośności wystarczającej do wprowadzenia ruchu o strukturze KR1 w postaci 
piasków i żwirów rzeczno-wodnolodowcowych (pradolinnych). Nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukcji.   

5. Stan projektowany 
Projektuje się przebudowę dróg gminnych w Wymiarkach o następujących parametrach: 
Ulica Pocztowa : 
 L=632,50m o szerokości jezdni 5,0m z poszerzeniami w obrębie włączeń do innych ulic, 
 Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% 
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 Na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania.  
 Należy dokonać frezowania nawierzchni jezdni bitumicznej w km 0+000 do 0+118,75. 

Materiał z frezowania do wywiezienia na składowisko Inwestora. Po frezowaniu należy 
dokonać oczyszczenia i skropienia asfaltem nawierzchni drogi  przed ułożeniem warstwy 
bitumicznej. 

 Należy dokonać pełnej rozbiórki nawierzchni jezdni bitumicznej w km 0+118,75 do 0+134,00 
wraz z podbudowami. Materiału z rozbiórki do wywiezienia na składowisko Wykonawcy.  

 Należy dokonać rozbiórki nawierzchni jezdni z kamienia brukowego w km 0+134,00 do 
0+632,50 wraz z istniejącymi krawężnikami oraz podbudowami. Część kamienia brukowego 
należy oczyścić i przeznaczyć na ułożenie nowego ścieku oraz nawierzchni zjazdów i dojść do 
posesji. Nadmiar Materiału z rozbiórki do wywiezienia na składowisko Inwestora. Po 
pracach rozbiórkowych należy wykonać profilowanie z korytowaniem pod projektowane 
warstwy konstrukcyjne. 

 Należy dokonać rozbiórki istniejących nawierzchni zjazdów (beton, kostka typu polbruk, 
płytki itp.). Materiał nadający się do ponownego użycia należy przekazać właścicielowi 
posesji do której należał zjazd. Po pracach rozbiórkowych należy wykonać profilowanie z 
korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. 

 W km 0+362,17 do 0+375,27 w uzgodnieniu z PKP Polskie Koleje Państwowe SA na działce 
ewid. nr 68/2 należy dokonać demontażu układu torowego. Materiał z rozbiórki (złom) 
należy przekazać i złożyć w miejscu wyznaczonym przez Rejon Administrowania i 
Utrzymania Nieruchomości PKP SA w Zbąszynku. O rozpoczęciu i zakończeniu prac należy 
powiadomić Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości PKP S.A w Zbąszynku i 
spisać stosowny protokół. Wszelkie prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr 
KNPo1.6512.117.2024.AW/4 z 27.03.2024r (w załączeniu). Po pracach rozbiórkowych należy 
wykonać profilowanie z korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. 

 W km 0+426,20 do 0+632,50 należy dwustronnie ułożyć ściek uliczny o szerokości 0,5m z 
kamienia łamanego nieregularnego (o wym. średnio 13-17 cm - materiał z odzysku) na 
podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z oporem z wypełnieniem spoin betonem. 

 Po pracach rozbiórkowych nawierzchni jezdni i zjazdów należy wykonać profilowanie z 
korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. 

 Należy wykonać nową podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o  
gr. 25cm pod nawierzchnię jezdni. 

 Na jezdni w km 0+118,75 do 0+632,50 zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z 
betonu asfaltowego AC16W o gr. śr. 4cm (100kg/m2). 

 Na całej jezdni w km 0+000 do 0+632,50 zaprojektowano ułożenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego AC11S o gr 4cm. 

 Nawierzchnię zjazdów i dojść do posesji zaprojektowano z brukowca z kamienia łamanego 
nieregularnego (o wym. średnio 13-17 cm - materiał z odzysku) na podbudowie betonowej 
klasy C12/15 o gr. 15cm z wypełnieniem spoin betonem. 

 W km 0+128,45 pod koroną drogi należy wymienić istniejący uszkodzony przepust na nowy 
z PEHD fi500 SN8 o długości L=9,5m. Należy również wykonać dwie ścianki czołowe z 
kamienia łamanego nieregularnego (o wym. średnio 13-17 cm - materiał z odzysku) na 
podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z oporem z wypełnieniem spoin betonem. 

 W km 0+533,30 należy wymienić istniejący wpust uliczny na nowy betonowy fi500 z 
osadnikiem i kratą deszczową kl. D400. Wraz z wpustem należy wymienić przykanalik 
łączący wpust z wpustem WP ist. 2 na nowy z PVC-U SN8 DN200 o długości 64,1m. 

 Należy dokonać regulacji krat deszczowych na istniejących wpustach deszczowych. 
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 Należy dokonać uzupełnienia uszkodzonych i brakujących pokryw nastudziennych na 
wskazanych na rysunku zagospodarowania studniach. 

 Należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu. 
 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami 

przekrojów poprzecznych. 
 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej. 

Należy uzyskać protokół odbioru urządzeń obcych od właściwego zarządcy sieci. 
 Nadmiar materiału pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni szutrowej z ul. Jana III 

Sobieskiego należy wykorzystać do  wykonanie poboczy. 
 

Ulica Jana III Sobieskiego : 
 L=283,50m o szerokości jezdni 4,0m z poszerzeniami w obrębie włączeń do innych ulic, 
 Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% i dwustronny 2% 
 Na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania.  
 Należy dokonać rozbiórki nawierzchni szutrowej. Materiał należy wykorzystać do wykonania 

poboczy w ul. Jana III Sobieskiego i w ul. Pocztowej. Nadmiar Materiału z rozbiórki do 
wywiezienia na składowisko Inwestora.  

 W km 0+046,75 do 0+061,16 w uzgodnieniu z PKP Polskie Koleje Państwowe SA na działce 
ewid. nr 68/2 należy dokonać demontażu układu torowego. Materiał z rozbiórki (złom) 
należy przekazać i złożyć w miejscu wyznaczonym przez Rejon Administrowania i 
Utrzymania Nieruchomości PKP SA w Zbąszynku. O rozpoczęciu i zakończeniu prac należy 
powiadomić Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości PKP S.A w Zbąszynku i 
spisać stosowny protokół. Wszelkie prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr 
KNPo1.6512.117.2024.AW/4 z 27.03.2024r (w załączeniu). Po pracach rozbiórkowych należy 
wykonać profilowanie z korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. 

 W km 0+166,30 do 0+283,50 należy prawostronnie ułożyć ściek uliczny o szerokości 0,5m z 
kamienia łamanego nieregularnego (o wym. średnio 13-17 cm - materiał z odzysku) na 
podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z oporem z wypełnieniem spoin betonem. 

 Po pracach rozbiórkowych nawierzchni jezdni i zjazdów należy wykonać profilowanie z 
korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. 

 Należy wykonać nową podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o  
gr. 25cm pod nawierzchnię jezdni. 

 Na całej jezdni zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
AC16W o gr. śr. 4cm (100kg/m2). 

 Na całej jezdni zaprojektowano ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o 
gr 4cm. 

 Nawierzchnię zjazdów i dojść do posesji zaprojektowano do ułożenia z brukowca z kamienia 
łamanego nieregularnego (o wym. średnio 13-17 cm - materiał z odzysku) na podbudowie 
betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z wypełnieniem spoin betonem. 

 Należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu. 
 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami 

przekrojów poprzecznych. 
 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej. 

Należy uzyskać protokół odbioru urządzeń obcych od właściwego zarządcy sieci. 
 Materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni szutrowej należy wykorzystać do  

wykonanie poboczy. 
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6. Projektowane konstrukcje 

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Pocztowej w km 0+000 do 0+118,75 
 4cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 Istniejąca nawierzchnia po frezowaniu i oczyszczeniu 

6.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Pocztowa 0+118,75 do 0+632,50  
 4cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 4cm (100kg/m2) – warstwa wiążąca/wyrównawcza nawierzchni z bet. asf. AC16W; 
 25cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
 Grunt rodzimy po zagęszczeniu 

6.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Jana III Sobieskiego  
 4cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 4cm (100kg/m2) – warstwa wiążąca/wyrównawcza nawierzchni z bet. asf. AC16W; 
 25cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
 Grunt rodzimy po zagęszczeniu 

6.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdów, dojść i ścieku przy ul. Pocztowej i ul. Jana III Sobieskiego  
 13-17cm – Nawierzchnia z brukowca nieregularnego o wym. 13-17cm pozyskanego z 

rozbiórki nawierzchni ul. Pocztowej (wymiar brukowca uśredniony), z wypełnieniem spoin 
betonem. 

 15cm- podbudowa betonowa klasy C12/15 z oporem  
 Grunt rodzimy po zagęszczeniu 

6.5 Pobocza gruntowe 
 10cm – do wykorzystania materiał z rozbiórki nawierzchni szutrowych oraz frezowania; 
 Grunt rodzimy po zagęszczeniu 

7. Zestawienie projektowanych elementów 

7.1 Zestawienie projektowanych elementów- ul. Pocztowa 
1) Długość drogi -            632,50m 
2) powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej -                                                      3.245,00m2 
3) powierzchnia nawierzchni dojść i zjazdów z brukowca -                                          177,00m2 
4) długość ścieku z brukowca -                                                                                           412,60m2 
5) powierzchnia poboczy (L= 852,4mx0,5m) -                                      426,20m2 

7.2 Zestawienie projektowanych elementów- ul. Jana III Sobieskiego 
1) Długość drogi -             283,50m 
2) powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej -                                                      1.140,00m2 
3) powierzchnia nawierzchni dojść i zjazdów z brukowca -                                            60,00m2 
4) długość ścieku z brukowca -                                                                                           117,20m2 
5) powierzchnia poboczy (L= 449,80mx0,5m) -                                      224,90m2 
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8. Profil podłużny 
Profil podłużny drogi  wpisano w istniejący profil terenu dopasowując spadki podłużne i 
poprzeczne do możliwości odwodnienia powierzchniowego drogi. 

9. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki należy wykonać zgodnie z opisem w pkt. 5. 

10. Kanały technologiczne 
Ulica Pocztowa i ul. Jana III Sobieskiego w Wymiarkach są drogami publicznymi w których 
znajdują się wystarczające zasoby linii teletechnicznych obsługujące istniejącą zabudowę. Zatem 
nie ma konieczności budowy nowych kanałów teletechnicznych. 
 

11. Zjazdy do posesji 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane  Art. 29 ustęp 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa pkt 11 – budowa zjazdów z dróg 
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Mimo to projekt obejmuje 
zjazdy z dróg gminnych oraz zjazdy indywidualne w celu ich wykonania.  

12. Odwodnienie 
Obecnie odprowadzenie wód opadowych odbywa się częściowo, na tereny zielone w pasie 
drogowym, częściowo do przydrożnych istniejących rowów, a częściowo  powierzchniowo 
poprzez istniejący ściek brukowy do istniejących wpustów deszczowych. Przebudowa nie zmieni 
sposobu odwodnienia drogi. 

13. Formy ochrony przyrody 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą  
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą  
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu 
budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie 
kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych 
spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz 
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych. Powstające  
w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane. 
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 
również od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy 
zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego 
substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na 
ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe 
tereny częściowo na tereny zielone w pasie drogowym, częściowo do przydrożnych istniejących 
rowów, a częściowo  powierzchniowo poprzez istniejący ściek brukowy do istniejących 
wpustów deszczowych. Przebudowa nie zmieni sposobu odwodnienia drogi. 
W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich 
parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z 
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hałasem. Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 
konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

14. Ochrona konserwatorska 
Teren inwestycji nie znajduje się w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie 
ochrony konserwatorskiej.  

15. Ochrona środowiska 
Inwestycja nie znajduje się na żadnym z obszarów podlegających ustawie o ochronie przyrody  
oraz korytarzach ekologicznych. Najbliższe formy ochrony oddalone są w linii prostej od 
inwestycji o : 
- 520m- Łęgi koło Wymiarek - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod  PLH080059 
- 630m- Wilki nad Nysą - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod  PLH080044 
- 640m- Bory Dolnośląskie- Obszar chronionego Krajobrazu 
- 915m- Bory Dolnośląskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod  PLB020005 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wywierało żadnego negatywnego wpływu na w/w 
obszary i pomniki przyrody, gdyż przedmiotowa inwestycja jest poprawą stanu istniejącego. 
Przedmiotowa inwestycja w związku ze swoim charakterem oraz sumaryczną długością 915,80 
(mniej niż 1000m) nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  

16. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 
Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego dróg i działek 
gminnych oraz działek dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.:   

Gmina Wymiarki,  Obręb  ewid. 081008_2.0006 Wymiarki 
 działka ewid. nr  76, 68/2, 30  - Ul. Pocztowa 
 działka ewid. nr  71, 40/2, 68/2, 66 – Ul. Jana III Sobieskiego 
zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robót przy zachowaniu 
właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego 
wpływu na sąsiednie nieruchomości.  
Obszar oddziaływania ustalono na podstawie Rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie 
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
która jest wymagana tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać  na środowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.). Przebudowa dróg gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego w 
miejscowości Wymiarki ze względu na swoją długość (mniej niż 1000m) nie kwalifikuje się do 
zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko  (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z późn. zm.)  - „drogi o nawierzchni twardej o 
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 
oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg 
oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 
9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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17. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez Wykonawcę i 
uzgodniona z Zarządcą drogi. Nie planuje się zmiany stałej organizacji ruchu. 

18. Informacja BIOZ 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
Nazwa i adres inwestora : 
Gmina Wymiarki  
Ul. Księcia Witolda 5 
68 – 131 Wymiarki 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 
  

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 
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W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 
 usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni. 

2. Roboty zasadnicze 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 

transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 
r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
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 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 
infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 
odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 
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 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 
w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

19. Uwagi 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wyznaczyć geodezyjnie 
i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 
rozbieżności należy skonsultować z autorem opracowania przed przystąpieniem do robót. 

20. Oświadczenie autora opracowania 
Oświadczam, że dokumentacja techniczna dla zadania pn: Przebudowa dróg gminnych 
ulicy Pocztowej  i ulicy Sobieskiego w miejscowości Wymiarki, został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 
 

Opracował: 
 
 
.………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nowa Kopernia, kwiecień 2024r. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 ORIENTACJA – RYS. NR 1.0; 

 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1; 

 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.2; 

 PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.1; 

 PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.2; 

 PROFIL – RYS. NR 3.1; 

 PROFIL – RYS. NR 3.2; 
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21. Uzgodnienie PKP SA 
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